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1.- GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions, que formara part del Contracte, té la finalitat d’establir els treballs per a la
gestid integral de la documentacié grafica per al seguiment de les obres gestionades per Gestio
d’Infraestructures, S.A.U. (d'ara endavant “GISA”). Aquest plec defineix les directrius, la metodologia, els
continguts i el lliurament de aquests treballs aixi com les condicions per la seva recepci6 i distribucio.

2.- OBJECTE DE L'ENCARREC

L'objecte de I'encarrec és la realitzaci6 de seguiments fotografics i video-fotografics, aeris, de les obres
gestionades per GISA.

Comprén la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Consultor adjudicatari (en endavant, Director del
programa de seguiment) que inclou tasques de planificacio, realitzacio, post produccio, indexacio i arxiu del
material generat.

3.- AUTORIA | PROPIETAT DELS TREBALLS

La responsabilitat dels treballs estaran a carrec del Director del programa de seguiment qui tindra els drets
d'autoria de les imatges i dels productes audiovisuals generats. L'adjudicatari cedeix a GISA els drets de
publicacié i d'explotacié del material generat per qualsevol medi i suport i no podra fer Us del material sense
l'autoritzacio formal de GISA, tal i com consta en el contracte corresponent.

4.- PERSONAL, OFICINA [ MITJANS A DISPOSAR

4.1.- Personal

En tots els casos hi haura un Director del programa de seguiment, responsable davant GISA del contracte
que haura de ser preferentment un titulat superior en una area d’estudis relacionada amb mitjans visuals o
fotografics i haura d'acreditar almenys 5 anys d'experiéncia en la direcci6 i realitzacié de seguiments video-
fotografics de projectes d'arquitectura i enginyeria.

En el cas de seguiments fotografics

Les tasques de seguiment d'obres requereixen, com a minim, els equips segiients:

- Un equip de realitzacié de fotografia format per fotdografs amb una experiéncia minima de 5 anys en el
camp de la fotografia d'arquitectura i obra civil.

- Un equip de postproduccid, catalogacid, indexacio i arxiu amb una experiéncia minima de 3 anys en
aquest camp.

- Un responsable del pla d’assegurament de la qualitat dels treballs que vetllara pel compliment dels
terminis, la qualitat dels reportatges, correccié de I'idioma i dels requisits del present plec. Haura de ser
una persona amb coneixements provats en el camp de la fotografia i retoc digital.

En el cas de seguiments video-fotografics

Seran el mateixos requeriments incrementats amb:

- El Director del programa haura de procurar tots els medis necessaris per poder realitzar una filmacié
aeria estable i de bona qualitat.

GISA valorara la idoneitat de les persones designades i podra exigir la substitucid de part o de la totalitat del
personal proposat quan el grau de compliment del servei sigui insatisfactori. En aquest cas, I'adjudicatari
haura de complir els requeriments establerts en el termini de les dues setmanes segiients a la comunicacid
feta per GISA. De la mateixa manera qualsevol canvi en el personal ofertat haura d’ésser aprovat per escrit
per GISA.

L’adjudicatari garantira la disposicio de personal propi o col-laborador mitjancant carta explicita de compromis
i mitjans técnics i materials suficients per al desenvolupament correcte i satisfactori del contracte.
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4.2.- Oficina

Durant I'execucié del contracte, I'adjudicatari haura de disposar d'una oficina, en la qual es realitzaran les
tasques de gabinet i on es dura a terme el seguiment i control dels treballs contractats. Aquest seguiment i
control també es podra efectuar a la seu de GISA.

4.3.- Mitjans

L'adjudicatari haura de facilitar tots els mitjans i instal-lacions necessaries (material per realitzar els
reportatges digitals de fotografia i video, fax, teléfon, correu electronic, vehicle, etc.) per a la correcta execucio
de I'encarrec, especialment els que es refereixen a eines relacionades amb la captura d’'imatges.

5.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

5.1.- Inici dels treballs

Es considerara com a data inicial dels treballs, a tots els efectes, la que figura en el contracte com a data
inicial. Es convocara a I'adjudicatari a la reunié d'inici, en la que s’establira la metodologia de treball a seguir.

5.2.- Descripci6 dels treballs a realitzar
El desglos de les activitats descrites en I'objecte de I'encarrec és, de forma general:

Planificacié: En la reunid d'inici es definira la metodologia de treball, la tipologia dels treballs a realitzar,
calendari i els terminis de lliurament dels mateixos en funcié del desti de la documentacié, també es definira
la sistematica de certificacié i facturacio.

GISA lliurara la informacié disponible de I'actuacio.

Qualsevol solucié o aplicacié haura d'informar les dades segons l'estructura descrita a I'annex 1.

Realitzaci6 dels reportatges: Es realitzaran reportatges fotografics d'obres en execucié o acabades
d'edificaci6, de carreteres i transports i amb suport de video en determinades ocasions.

Per la correcte realitzacié dels seguiments GISA lliurara via mail en format PDF o en paper, si escau, un recull
de l'actuacio a fotografiar on constara emplacament amb I'adreca, les plantes de I'obra i si escau al¢ats i
seccions.

Un reportatge fotografic consta de: RAW, imatges en ALTA, imatges en BAIXA i Metadades.

Diferents tipologies de seguiments:

a) Seguiment realitzats en avioneta. Considerem que un reportatge s’ha de realitzar amb avioneta
sempre que les condicions orografiques o el tipus d’obra ho permetin. Les imatges obtingudes seran
destinades a la confeccié d'informes, publicacions i arxiu en general. En obres d'edificacié i obra civil els
reportatges inclouran vistes generals i detalls constructius en la quantitat suficient per recollir la totalitat
de l'obra. Es realitzaran reportatges d'aquesta tipologia per a totes les obres en execucié o acabades
durant la vigéncia de contracte que seran informades en el calendari mensual, actualitzat durant les
reunions de seguiment. Caldra presentar, previ a la realitzacié del reportatge, una estimacié de temps
de vol per realitzar el reportatge.

La tramitacio de permisos d’'accés als espais aeris anira a carrec de I'adjudicatari.

b) Seguiments realitzats en helicopter. Considerem que un reportatge s’ha de realitzar amb helicopter
sempre que les condicions orografiques o el tipus d'obra siguin complicades o de dificil accés; també és
realitzaran amb helicopter les imatges definides com a prévies (imatges sense obra que serviran per a
base de futures realitats virtuals). Les imatges obtingudes seran destinades a la confeccié d'informes,
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publicacions, com a base per a la realitzacié de realitats virtuals d'actuacions i arxiu en general. En
obres d'edificacio i obra civil els reportatges inclouran vistes generals i detalls constructius en la
guantitat suficient per recollir la totalitat de I'obra. Es realitzaran reportatges d'aquesta tipologia per a
totes les obres en execucié o acabades durant la vigéncia de contracte que seran informades en el
calendari mensual, actualitzat durant les reunions de seguiment. Caldra presentar, previ a la realitzacié
del reportatge, una estimacio de temps de vol per realitzar el reportatge.

La tramitacio de permisos d’accés als espais aeris anira a carrec de I'adjudicatari.

Els seguiment realitzats en avioneta i en helicopter s’abonaran, per part de GISA, pel preu resultant de
considerar el preu fix ofertat del reportatge fotografic i el temps real de medi aeri dedicat a la realitzacié de
I'esmentat reportatge.

c) Seguiments video-fotografics aeris. Considerem un reportatge video-fotografic un seguiment conjunt
de fotografia i video de qualsevol tipus d’'obra ja sigui d’edificacié com d’obra civil. Aquests seguiments
habitualment son en zones urbanes i cal disposar de tot el material i personal necessari per fer una
filmacio estable i de bona qualitat, com poden ser les cameres tipus wescam o cineflex. Les imatges
obtingudes seran destinades a la confeccié d'informes, publicacions, com a base per la realitzacié de
videos virtuals d’actuacions i arxiu en general, en la quantitat suficient per recollir la totalitat de I'obra. Es
realitzaran reportatges d'aquesta tipologia per aquelles obres que durant la vigéncia del contracte siguin
informades en el calendari mensual, actualitzat durant les reunions de seguiment.

Donat que aquest tipus de filmacio requereix d’'un determinat tipus de medi aeri i de cameres i personal
especific que entenem que sempre seran de lloguer, caldra que per cada seguiment es presenti un
pressupost detallat amb material a utilitzar i els seus preus especifics. Caldra detallar:

- Tipus d’helicopter i preu (en funcié de la zona a sobrevolar o de la disponibilitat)
- Tipus de camera estabilitzada a utilitzar i preu (wescam, cineflex o similar)

- Operador de camera i preu

- Material per la filmacio i preu

- Estimacié en temps del vol i preu

- Reportatge fotografic i preu

- Import total previst

El Director del programa de seguiment haura d’acompanyar obligatdriament al personal de filmacié per
supervisar la bondat del vol realitzat i per assegurar que les imatges obtingudes compleixen amb
I'encarrec rebut per part de GISA.

La tramitacio de permisos d’accés als espais aeris anira a carrec de I'adjudicatari.

GISA haura d’acceptar previament aquest pressupost i sera el preu que abonara per aquest treball.

Postproduccio, indexacid i arxiu: Tot el material generat s'editara, indexara i arxivara segons I'especificat a
continuacio:

Les imatges d'alta resolucid dels reportatges (RAW) seran emmagatzemades a la seu de I'adjudicatari, qui
sera responsable de gestionar, per delegacio de GISA, la seva possible distribucié.

Les imatges dels diferents reportatges s'emmagatzemaran en dues carpetes diferents:

a) Una carpeta amb el nom Alta: Contindra les imatges en gran format, seran les imatges generades en
format RAW per la maquina digital convertides a format TIFF sense compressid. Aquests fitxers TIFF
seran convertits en un programa especialitzat tipus Photoshop a format JPG amb la compressié
necessaria perqué quedin a una grandaria maxima de 18 Mb. Aix0 sera aixi per evitar rebre fitxers de
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grandaria excessiva que obligarien a reservar un excessiu espai als servidors, d'altra banda aquest
excés d'informacié no és necessaria per a la utilitat donada a les imatges. La resolucié de les imatges
sera obligatoriament de 300 p/p amb unes dimensions d’amplada d’'imatge 4925 pixels per 3280 pixels
d’'alcada, aquestes mides corresponen aproximadament a un full A3

b) Una carpeta amb el nom Baixa: Contindra les mateixes imatges que a la carpeta Alta, perd a baixa
resolucié (mantenint el mateix nom de les imatges d’alta). Seran les anomenades vinyetes que seran
les publicades posteriorment al Web (la publicacié no esta contemplada dins d’aquest contracte). La
resolucidé de les imatges sera obligatoriament de 300 p/p amb unes dimensions d’amplada d’'imatge
2647 pixels per 1772 pixels d’algcada en format JPG amb la compressio necessaria per que la seva
grandaria max. sigui de 500 K.

El nom de les imatges haura de comprendre com a minim les seglents dades: Clau del projecte_data de les
fotografies_codi d’imatge, per exemple: INP99455-080215-89123.JPG

En el cas dels seguiments video-fotografics, la part fotografica seguira els mateixos criteris anteriorment
referits i la filmacié implica lliurar un DVD amb bolcat directe de les imatges obtingudes.

5.3.- Seguiment i lliurament dels treballs

El seguiment, control i acceptacio dels treballs correspon a GISA. Per a poder dur a terme aquestes tasques,
el Director del programa de seguiment facilitara al personal designat per GISA, la comprovacié dels
seguiments en curs, sigui quin sigui I'estat d’execucié en qué es trobin, lliurant les dades i els documents que
calguin amb I'antelacio necessaria perqué puguin ser revisats.

El Director del programa de seguiment es responsabilitzara plenament de les solucions adoptades i d'altres
continguts dels seguiments, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat
amb algun o alguns dels criteris o solucions que hagin estat establerts per GISA.

Un cop generat el seguiment els passos a seguir seran:

- Recepci6, via email, de les imatges sense retoc amb un minim de dades de I'actuacié i amb les imatges
amb el seu nom definitiu.

- GISA seleccionara les imatges minimes i imprescindibles per ser retocades per part del proveidor
- 12 Recepci6 provisional, via email, de les imatges en baixa retocades

- Recepcid, via email, de totes les imatges en baixa retocades i el full Excel de metadades del reportatge
(veure annex 1)

- Validacié de GISA de les metadades, en cas d’errors el proveidor haura de modificar les metadades
- Recepci6 definitiva del reportatge amb les imatges en ALTA i BAIXA
- Recepci6, via mail, del full Excel de metadades incremental

L'adjudicatari lliurara un disc dur amb les filmacions i les imatges en Alta i Baixa resolucié que es vagin
generant durant la vigéncia del contracte que s'actualitzara mensualment.

En el cas de seguiments video-fotografics, el procediment sera el mateix que en els seguiments fotografics
excepte que un cop feta la filmacié caldra lliurar a GISA un DVD amb un bolcat de les imatges obtingudes,
sense cap mena de retoc. En casos excepcionals es podra requerir de forma urgent el lliurament de la cinta
original.

5.4.- Aclariments i informacions complementaries

En el decurs de la realitzacié dels treballs, el Director del programa de seguiment, podra sol-licitar aclariments
i informacions complementaries i fer paleses les observacions que cregui oportunes a GISA.
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GISA valorara aquestes observacions, acceptant o denegant-les En tot cas, I'autor no aplicara els continguts
de les observacions que pugui realitzar sense I'aprovacio de GISA.

5.5.- Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control

Mentre duri I'encarrec, I'adjudicatari esta obligat a comunicar per escrit a GISA I'estat de desenvolupament
dels treballs en curs, incloent les dades corresponents a I'actualitzacié del Pla de Treballs establert.

5.6.- Detecci6 de disconformitats
Si en una inspeccié de lI'execucié dels seguiments per part de GISA o en la documentacié lliurada, fos
detectada o comprovada qualsevol de les seglients disconformitats:

- La generaci6 dels seguiments o de la documentacié que els acompanya no es desenvolupa amb el
personal i els mitjans oferts (0o amb d’altres alternatives acceptades per GISA).

- L’abast dels seguiments no s’ajusta a I'objecte de I'encarrec, amb buits d'informacid, documentacio
incompleta o incorrecte.

- Lano adequacio dels seguiments a les normatives vigents o a qualsevol apartat del present Plec.

- L'incompliment dels terminis aprovats per GISA.

El Director del programa de seguiment haura de refer els documents amb disconformitats amb les dades
correctes | sense cap carrec addicional, reservant-se GISA la facultat d’efectuar per ella mateixa o mitjancant
tercers la rectificacié o repeticié dels seguiments incorrectes, descomptant els imports corresponents de la
guantitat a abonar per a I'execucié de I'encarrec.

La realitzacié de qualsevol de les tasques esmentades no eximira I'Autor dels seguiments del compliment
dels terminis pactats i de les penalitzacions en qué pugui incérrer.

6.- CUSTODIA | ACCESSIBILITAT DE LA DOCUMENTACIO GRAFICA

Els originals del material generat durant la vigéncia del contracte son propietat de GISA i romandran sota la
custodia de I'adjudicatari, en condicions climatiques, técniques i de seguretat suficients. A requeriment de la
Direcci6 de GISA es facilitara el material sol-licitat de manera immediata.

Un cop finalitzat el contracte, els originals passaran a la custodia de GISA, degudament inventariats,
catalogats i identificats per actuacions i cronologia.

G-PLP-46v01Gestio Integral documentacié grafica dels seguiments fotografics i video-fotografics aeris de les obres gestionades per GISA (24.02.10) Pagina 8de9



PLECS DE PRESCRIPCIONS

G-PLP-46v01 Gesti6 integral de la documentacié grafica dels seguiment
fotografics i video-fotografics aeris de les obres

gestionades per GISA

Annex nim. 1
Full de Metadades imatges (Model)

* Tots els camps han d'estar informats llevat el de Tipologia i Referéncia fotograf:
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Full de Metadades filmacions (Model)

* Tots els camps han d'estar informats llevat el de Tipologia i Referéncia fotograf:
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